

Số: 129 /TM-BVTMH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI

Về việc **Khái toán xây dựng công trình và lập dự toán giai đoạn chuẩn bị dự toán:**
“Cải tạo Cơ sở 121 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3”

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-BVTMH ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Tai Mũi Họng về việc phê duyệt chủ trương: Cải tạo Cơ sở 121 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Hiện nay, Bệnh viện Tai Mũi Họng đã phê duyệt chủ trương: Cải tạo Cơ sở 121 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, chúng tôi kính mời Quý Công ty có chức năng quan tâm đến tư vấn lập khái toán giai đoạn chuẩn bị cho dự toán nêu trên với quy mô như sau:

- Cải tạo Cơ sở 121 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, với diện tích khoảng 1.000 m², gồm:
 - Cải tạo làm phòng làm việc và các kho.
 - Cải tạo các nhà vệ sinh.
 - Sơn mới toàn bộ tường bên trong và tường bên ngoài, xử lý chống thấm sê nô.
 - Thay mới trần.

- Thay gạch lót sàn các phòng bị bể.
- Vệ sinh/thay mới toàn bộ cửa nhôm kính hiện hữu.
- Cải tạo hệ thống đường dây điện và hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông gió, hệ thống nước

Thông tin gửi về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Tai Mũi Họng; Số 155B Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ khái toán công trình trước 16 giờ 00 ngày: 31/3/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Công ty;
- P. QLCL (để kiểm duyệt);
- P. CNTT (đăng tải website BV);
- Lưu: VT, HCQT (NĐM/03b).



Khưu Minh Thái